

ALLEGATO E.1 - bis
ADDENDUM N. 1 ALL'ORDINE DI ATTIVAZIONE N. 1

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC)

MISSIONE M6 – SALUTE

COMPONENTE C1 – Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale (FONDI PNRR)

- M6C1 1.1 *"Case della Comunità e presa in carico della persona"*;
Target: n. 1.350 Case della Comunità entro il 30 giugno 2026
- M6C1 1.2.2 *"Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)"*
Target: n. 600 COT entro il 30 giugno 2024
- M6C1 1.3 *"Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)"*
Target: n. 400 Ospedali di Comunità entro il 30 giugno 2026

COMPONENTE C2 – Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale (FONDI PNRR E PNC)

- M6C2 1.2 *"Verso un ospedale sicuro e sostenibile"*
Target PNRR: n. 109 interventi antisismici o di miglioramento strutturale delle strutture ospedaliere per allinearle alle norme antisismiche entro il 30 giugno 2026
Target PNC: ulteriori n. 220 interventi entro il 30 giugno 2026

ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OS18-A – OS21) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.10 – S.03 – IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI E OSPEDALI SICURI.

CIG DELL'ACCORDO QUADRO: 9326656801

LOTTO GEOGRAFICO: SARDEGNA

SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 1: Servizi tecnici di Progettazione, Direzione dei Lavori (DL), Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) – Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)

ID INTERVENTO: INTERVENTI SUL RISCHIO SISMICO

CUP DELL'INTERVENTO: B14E2200890006

CIG DEL CONTRATTO SPECIFICO: 9728735618

Il sottoscritto MEREU ANTONIO ANGELO SANDRO, in qualità di RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.) di AZIENDA SOCIO SANITARIA LOPCALE N.4 DELL'OGLIASTRA (di seguito, "**Soggetto Attuatore Esterno**") con sede in LANUSEI, in via PISCINAS N. 5, Codice Fiscale/Partita IVA 01620420917,

VISTO e RICHIAMATO l'ORDINE DI ATTIVAZIONE (ODA) 1, sottoscritto:

- in data 24/03/2023, da MAURO NICOLETTI nata a SAN DONA' DI PIAVE (VE) il 23/09/1980 residente in TORRE DI MOSTO (VE), via STAFFOLO, n. 8/A in qualità di AMMINISTRATORE UNICO E LAGALE RAPPRESENTANTE dell'impresa INM AND PARTNER S.R.L. con sede **legale** in SAN DONA' DI PIAVE (VE), via via PIAZZETTA TREVISAN , n. 2, Codice fiscale e Partita IVA 04499560276, capitale sociale € 10.000,00, numero di iscrizione 04499560276 nel Registro delle Imprese di VENEZIA ROVIGO,

IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO

Il sottoscritto INM AND PARTNER agisce giusto mandato collettivo speciale di rappresentanza e procura, quale Capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito ai sensi degli articoli 45 e 48 del Codice dei Contratti, con atto autenticato nelle firme per notaio PAOLO VALVO in CONEGLIANO, rep 344.699/ racc. in data 14/12/2022, tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1. Impresa CHIARA PARRINO, con sede in PALERMO, in via G. BONANNO, 39, Codice Fiscale/Partita IVA PRR CHR 91D50 G273U
2. Impresa STUDIO D'AMBROSIO & ASSOCIATI S.R.L., con sede in BARI, in via GIUSEPPE FANELLI, 235, Codice Fiscale/Partita IVA 08274330722
3. Impresa GIORGIA TREVISAN, con sede in CONVERSANO (BA), in via SAN FRANCESCO, 12, Codice Fiscale/Partita IVA 07282960728
4. Impresa , con sede in , in via , Codice Fiscale/Partita IVA
5. Impresa , con sede in , in via , Codice Fiscale/Partita IVA
6. Impresa , con sede in , in via , Codice Fiscale/Partita IVA
7. Impresa , con sede in , in via , Codice Fiscale/Partita IVA

(in seguito, "**Operatore**");

- in data 103/07/2024, da GEOM. ANTONO ANGELO SANDRO MEREU, in qualità di RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO del "**Soggetto Attuatore Esterno**";

PREMESSO CHE

- il citato OdA **INTERVENTO SUL RISCHIO SISMICO** ha previsto nella descrizione delle prestazioni da eseguire quanto segue (**a titolo di esempio**):
 - PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA;
 - PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO;
 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO ESECUTIVO;

- INDAGINI GEOLOGICHE, GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE;

DATO ATTO che

- si rende necessario provvedere alla modifica degli importi inseriti nella colonna "valore dell'opera per classe/categoria (€)" imputati nell'OdA di cui all'oggetto, di seguito la tabella "DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E DELLE PRESTAZIONI DA ESEGUIRE" aggiornata:

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E DELLE PRESTAZIONI DA ESEGUIRE							
[completare la tabella e la descrizione della progettazione da eseguire]							
	CATEGORIA	ID OPERE- DESTINAZIONE FUNZIONALE	CLASSE E CATEGORIE	GRADO DI COMPLESSITÀ	VALORE DELL'OPERA PER CLASSE/ CATEGORIA (€)	PERCENTUAL E DI INCIDENZA SUL VALORE TOTALE DELL'OPERA	PRESTAZION E PRINCIPALE/ SECONDARIA
CATEGORIE PREVISTE IN ACCORDO QUADRO	STRUTTURE	S03	I/G	0,95	1100000	!Divisione per zero	PRINCIPALE
						!Divisione per zero	-
						!Divisione per zero	-
						!Divisione per zero	-
PRESTAZIONI ACCESSORIE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DEL DISCIPLINARE UNICO						!Divisione per zero	-
						!Divisione per zero	-
	TOTALE				1100000	100%	
<p>DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI DA ESEGUIRE: RELATIVAMENTE AGLI ONORARI PER STUDIO "VULNERABILITA' SISMICA" - ASSUMIAMO I SEGUENTI PARAMETRI: - 1) SUPERFICIE FABBRICATO MQ =16.000; -2) COSTO DI COSTRUZIONE A MQ EURO 1.500 ; -3) VALORE COMPLESSIVO DI EURO 24.000.000; -4) INCIDENZA OPERE STRUTTURALI 20 % ; -5) IMPORTO COMPLESSIVO OPERE EURO 4.800.000 CORRISPETTIVO PRESTAZIONI EURO 177.372,38 RIBASSO 25,88 % = EURO 45.903,97 ONERI VULNERABILTA' SISMICA = EURO 131.468,41</p> <p>[completare, se presenti indagini e/o rilievi] Prezzo di riferimento: D.M. 17 GIUGNO 2016</p>							
[specificare se le indagini saranno contabilizzate a corpo o a misura]							
Le indagini a supporto della progettazione saranno contabilizzate a CORPO per un importo massimo pari a €							

- le prestazioni richieste all'Operatore sono le stesse richieste nell'ODA citato;

le parti concordano che:

- il Soggetto Attuatore Esterno modifica, con il presente “addendum”, la suddetta tabella dell’Oda 1 come dalle citate premesse, per le seguenti prestazioni richieste (*a titolo di esempio*):
 - PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA;
 - PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO;
 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO ESECUTIVO;
 - INDAGINI GEOLOGICHE, GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE;

- l’Operatore concorda e accetta senza riserva alcuna, con la sottoscrizione del presente “Addendum”, le modifiche suddette.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Data e luogo **Lanusei 03.07.2024**

L’Operatore

Il Soggetto Attuatore Esterno
