

ASL OGGLIASTRA

S.C. Progettazione - logistico - Patrimonio e Acquisiti

ASSL n. 4 Ogliastra

Descrizione dettagliata dell'incarico:

PNRR Missione M6 Salute C1 1.1. - C. di C. e presa in carico delle persone - Realizzazione di una C. di C. presso il comune di Jerzu - COLLAUDO TEC. AMM. - IMPIANTI

CALCOLO DEI COMPENSI

I compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:

Edicare le celle in azzurro

- Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria
- Scegliere l'identificazione delle opere
- Inserire il grado di complessità
- Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare tutte le prestazioni o "X" per ciascuna prestazione
- Inserire eventuali spese e sconto applicato nell'ultima tabella

V	Valore opera	Importo complessivo opere: C1240564,27	625.526,49	Edilizia	Strutture	Categorie						
P	Parametro base		7,7998%	0	15,0125%	11,3101%	8,7903%	0	0	0	0	0
Identificazione delle opere (per la descrizione dettagliata vedere Tabella-Z1)												

G	Grado di complessità della prestazione (vedere Tabella-Z1)	1,20	0,50	0,75	0,85	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE (2)												
Qa.01	Qa.01	Qa.01	Qa.01	Qa.01	Qa.01	Qa.01	Qa.01	Qa.01	Qa.01	Qa.01	Qa.01	Qa.01
Rilievi e controlli del terreno, analisi geomorfologiche di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici generali, ambientali e di difesa del suolo. (Prestazione al momento inattiva)	Fino ad abitanti	15000,00	Sull'eccedenza fino ad abitanti	50000,00	Sull'eccedenza							
Qa.03	Qa.03	Qa.03	Qa.03	Qa.03	Qa.03	Qa.03	Qa.03	Qa.03	Qa.03	Qa.03	Qa.03	Qa.03
Qa.04	Qa.04	Qa.04	Qa.04	Qa.04	Qa.04	Qa.04	Qa.04	Qa.04	Qa.04	Qa.04	Qa.04	Qa.04
Qa.05	Qa.05	Qa.05	Qa.05	Qa.05	Qa.05	Qa.05	Qa.05	Qa.05	Qa.05	Qa.05	Qa.05	Qa.05
Qa.06	Qa.06	Qa.06	Qa.06	Qa.06	Qa.06	Qa.06	Qa.06	Qa.06	Qa.06	Qa.06	Qa.06	Qa.06
Qa.07	Qa.07	Qa.07	Qa.07	Qa.07	Qa.07	Qa.07	Qa.07	Qa.07	Qa.07	Qa.07	Qa.07	Qa.07
totale incidenze (escluse quelle per prestazioni al parametro progressivo)	Z Q I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA	V*P*G+ZQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE												
0,00												

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE												
a) STUDI DI FATTIBILITA'	Qal.01	Qal.01	Qal.01	Qal.01	Qal.01	Qal.01	Qal.01	Qal.01	Qal.01	Qal.01	Qal.01	Qal.01
a) STIME E VALUTAZIONI	Qal.02	Qal.02	Qal.02	Qal.02	Qal.02	Qal.02	Qal.02	Qal.02	Qal.02	Qal.02	Qal.02	Qal.02
a) RILIEVI STUDI ED ANALISI	Qal.03	Qal.03	Qal.03	Qal.03	Qal.03	Qal.03	Qal.03	Qal.03	Qal.03	Qal.03	Qal.03	Qal.03
a) PIANI ECONOMICI	Qal.04	Qal.04	Qal.04	Qal.04	Qal.04	Qal.04	Qal.04	Qal.04	Qal.04	Qal.04	Qal.04	Qal.04
Totale incidenze	Z Q I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA	V*P*G+ZQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE												
0,00												

B.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE												
Qbl.01	Qbl.01	Qbl.01	Qbl.01	Qbl.01	Qbl.01	Qbl.01	Qbl.01	Qbl.01	Qbl.01	Qbl.01	Qbl.01	Qbl.01
Qbl.02	Qbl.02	Qbl.02	Qbl.02	Qbl.02	Qbl.02	Qbl.02	Qbl.02	Qbl.02	Qbl.02	Qbl.02	Qbl.02	Qbl.02
Qbl.03	Qbl.03	Qbl.03	Qbl.03	Qbl.03	Qbl.03	Qbl.03	Qbl.03	Qbl.03	Qbl.03	Qbl.03	Qbl.03	Qbl.03
Qbl.04	Qbl.04	Qbl.04	Qbl.04	Qbl.04	Qbl.04	Qbl.04	Qbl.04	Qbl.04	Qbl.04	Qbl.04	Qbl.04	Qbl.04
Qbl.05	Qbl.05	Qbl.05	Qbl.05	Qbl.05	Qbl.05	Qbl.05	Qbl.05	Qbl.05	Qbl.05	Qbl.05	Qbl.05	Qbl.05
Qbl.06	Qbl.06	Qbl.06	Qbl.06	Qbl.06	Qbl.06	Qbl.06	Qbl.06	Qbl.06	Qbl.06	Qbl.06	Qbl.06	Qbl.06
Qbl.07	Qbl.07	Qbl.07	Qbl.07	Qbl.07	Qbl.07	Qbl.07	Qbl.07	Qbl.07	Qbl.07	Qbl.07	Qbl.07	Qbl.07
Qbl.08	Qbl.08	Qbl.08	Qbl.08	Qbl.08	Qbl.08	Qbl.08	Qbl.08	Qbl.08	Qbl.08	Qbl.08	Qbl.08	Qbl.08
Qbl.09	Qbl.09	Qbl.09	Qbl.09	Qbl.09	Qbl.09	Qbl.09	Qbl.09	Qbl.09	Qbl.09	Qbl.09	Qbl.09	Qbl.09
Qbl.10	Qbl.10	Qbl.10	Qbl.10	Qbl.10	Qbl.10	Qbl.10	Qbl.10	Qbl.10	Qbl.10	Qbl.10	Qbl.10	Qbl.10
Qbl.11	Qbl.11	Qbl.11	Qbl.11	Qbl.11	Qbl.11	Qbl.11	Qbl.11	Qbl.11	Qbl.11	Qbl.11	Qbl.11	Qbl.11

PROGETTAZIONE
PRELIMINARE

PF	b.I) PROGETTO	Qbl.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
		Qbl.13 Studio di inserimento urbanistico	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
		Qbl.14 Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (6)	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
		Qbl.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 0/02/1982)	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
		Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
	Qbl.17 Studi di prefattibilità ambientale	Fino a € 5.000.000,00	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
		Sull'eccedenza fino a € 20.000.000,00	0,015	0,020	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,020	0,020	0,015	0,020
		Sull'eccedenza											
	Qbl.18 Piano di monitoraggio ambientale	Fino a € 5.000.000,00	0,018	0,020	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,020	0,020	0,018	0,020
		Sull'eccedenza fino a € 20.000.000,00	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,010	0,010	0,005	0,005
		Sull'eccedenza	0,004	0,005	0,004	0,004	0,004	0,004	0,005	0,005	0,005	0,004	0,005
	Qbl.19 Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
	Qbl.20 Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
	totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)	Σ Q i	0,000										
	Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA	V*P*G*ΣQ	0,00										
	COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE												0,00
	b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA												
PROGETTAZIONE	b.III) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	QbII.01 Relazioni generali e tecniche: Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	0,230	0,180	0,160	0,160	0,160	0,220	0,180	0,250	0,180	0,250	0,180
		QbII.02 Rilievi dei manufatti	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
		QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
		QbII.04 Piano particolare d'espatrio	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
		QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Compito metrico estimativo, Quadro economico	0,070	0,040	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,060	0,050	0,050	0,050
		QbII.06 Studio di inserimento urbanistico	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
		QbII.07 Rilievi pianoaltimetrici	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
		QbII.08 Schema di contratto, Capitolo speciale d'appalto (7)	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070
		QbII.09 Relazione geotecnica	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060
		QbII.10 Relazione idrologica	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
		QbII.11 Relazione idraulica	0,010	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
		QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
	QbII.13 Relazione geologica (8)	Fino a € 250.000,00	0,044	0,113	0,044	0,044	0,044	0,149	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113
		Sull'eccedenza fino a € 500.000,00	0,019	0,107	0,019	0,019	0,019	0,114	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107
		Sull'eccedenza fino a € 1.000.000,00	0,021	0,098	0,021	0,021	0,021	0,070	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098
		Sull'eccedenza fino a € 2.500.000,00	0,029	0,079	0,029	0,029	0,029	0,029	0,035	0,079	0,079	0,079	0,079
		Sull'eccedenza fino a € 10.000.000,00	0,038	0,054	0,038	0,038	0,038	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028
		Sull'eccedenza	0,028	0,035	0,028	0,028	0,028	0,018	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035
	QbII.14 Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti												
	QbII.15 Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti												
	QbII.16 Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali												
	QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche												
	QbII.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)												
	QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 4/2004)												
	QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)												
	QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)												
	QbII.22 Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini												
	QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC												
	QbII.24 Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) –	Fino a € 5.000.000,00	0,090	0,100	0,090	0,090	0,090	0,100	0,100	0,090	0,100	0,100	0,100
		Sull'eccedenza fino a € 20.000.000,00	0,045	0,055	0,045	0,045	0,045	0,055	0,055	0,045	0,055	0,055	0,055
		Sull'eccedenza	0,015	0,025	0,015	0,015	0,015	0,025	0,025	0,015	0,025	0,025	0,025
	QbII.25 Piano di monitoraggio ambientale	Fino a € 5.000.000,00	0,110	0,100	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,100	0,100	0,100	0,100
		Sull'eccedenza fino a € 20.000.000,00	0,008	0,010	0,008	0,008	0,008	0,010	0,010	0,008	0,010	0,010	0,010
		Sull'eccedenza	0,004	0,005	0,004	0,004	0,004	0,004	0,005	0,005	0,004	0,005	0,005
	QbII.26 Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.												
	QbII.27 Supporto RUP: verifica della prog. def.												
	totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)	Σ Q i	0,000										
	Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA	V*P*G*ΣQ	0,00										
	COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE												0,00

b. (III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA													
PROGETTAZIONE b. (II) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	Qbill.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi		0,010	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,040	0,120	0,050	0,060
	Qbill.02	Particolari costruttivi e decorativi		0,130	0,130	0,050	0,050	0,050	0,050	0,080	0,050	0,100	0,080
	Qbill.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera		0,040	0,030	0,050	0,050	0,050	0,050	0,030	0,040	0,030	0,030
	Qbill.04	Schema di contratto, capitolo speciale d'appalto, cronoprogramma		0,020	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,020	0,020	0,020	0,020
	Qbill.05	Piano di manutenzione dell'opera		0,020	0,025	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,020	0,020	0,030
	Qbill.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		0,120	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
	Qbill.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
	Qbill.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
	Qbill.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva		0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130
	Qbill.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
	Qbill.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
Totale incidenze		ΣQ_i		0,000	0,00000								
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE													0,00
c. I) ESECUZIONE DEI LAVORI													
DIREZIONE DELL'ESECUZIONE c. I) ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione		0,120	0,180	0,120	0,120	0,120	0,120	0,420	0,420	0,150	0,110
	Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile		0,030	0,020	0,030	0,030	0,030	0,030	0,040	0,040	0,030	0,030
	Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
	Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
	Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo Numero addetti:	1	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
	Qcl.05.01	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere Numero addetti:	Fino a € 250.000,00	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,120	0,120	0,075	0,075
		Sull'eccedenza fino a € 500.000,00	0,010	0,081	0,010	0,010	0,010	0,010	0,110	0,081	0,081	0,081	0,081
		Sull'eccedenza fino a € 1.000.000,00	0,012	0,042	0,012	0,012	0,012	0,012	0,090	0,042	0,042	0,042	0,042
		Sull'eccedenza fino a € 2.500.000,00	0,018	0,052	0,018	0,018	0,018	0,018	0,029	0,052	0,052	0,052	0,052
		Numero addetti: Sull'eccedenza fino a € 10.000.000,00	0	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,021	0,018	0,030	0,030	0,030
		Sull'eccedenza		0,021	0,030	0,021	0,021	0,021	0,021	0,018	0,030	0,030	0,030
	Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere Numero addetti:		0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060
	Qcl.07	Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (10)		0,140	0,080	0,150	0,150	0,150	0,150	0,170	0,170	0,110	0,120
	Qcl.08	Variante del progetto in corso d'opera (11)		0,110	0,430	0,320	0,320	0,320	0,420	0,420	0,340	0,400	0,420
	Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura Fino a € 500.000,00	0	0,060	0,060	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045
		Sull'eccedenza		0,012	0,012	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo Fino a € 500.000,00	0	0,045	0,045	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035
		Sull'eccedenza		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070
	Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
	Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
	Qcl.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametru progressivo)		ΣQ_i		0,000	0,00000								
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE													0,00
d. I) VERIFICHE E COLLAUDI													
Verifiche e Collaudi d. I) VERIFICHE E COLLAUDI	Qdf.01	Collaudo tecnico amministrativo ⁽¹²⁾	x	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080
	Qdf.02	Revisione tecnico contabile (Parre II, Titolo X, d.P.R. 207/10)		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
	Qdf.03	Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)			0,220								
	Qdf.04	Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)	x			0,180	0,180	0,180		0,180			
	Qdf.05	Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica (13)		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030				
totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametru progressivo)		ΣQ_i		0,080	0,080	0,260	0,260	0,260	0,080	0,260	0,080	0,080	0,080000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ		4.691,32	0,00	1.851,00	3.970,50	10.301,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE													20.814,70

e.I) MONITORAGGI												
Monitoraggi e.I) MONITORAGGI	Qet.01	Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoatirici, faunistici, agronomici, zootechnici (artt. 18,28 Parte III All.1-All. 7 d.Lgs.152/2006)									0,002	0,0015
		X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Qet.02	Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative agli assetti societari, alla cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale, energetico e forestale	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,022	X
totale incidenze	ΣQ_i		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA	V*P*G*ΣQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE											0,00	
A.1	Pianificazione e Programmazione										0,00	
A.2	Attività Prepedeutiche alla Progettazione										0,00	
A.3	b.I) Progettazione Preliminare										0,00	
A.4	b.II) Progettazione Definitiva										0,00	
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva										0,00	
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)										0,00	
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI										0,00	
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI										20.814,70	
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI										0,00	
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)										20.814,70	
F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)	24,850%									5.172,38	
G	SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F)	0,000%									0,00	
H	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1)										25.987,08	
MODALITA' DI PAGAMENTO:												
(1) L'importo del corrispettivo è inteso al netto degli oneri fiscali e previdenziali dovuti, come previsto da regime fiscale di riferimento												